
“结算机房规划设计”项目需求确认书

（一）项目基本信息表
	序号
	项目名称
	项目概述
	数量
	单位

	1
	业财融合结算机房设计项目
	背景：

中山大学附属第七医院二期项目（以下简称“中山七院二期”）在社会各界高度重视和大力支持下，于2023年12月28日上午，举行项目主体结构Ⅲ标段封顶仪式，后续随二期项目推进，目前科研楼5层信息机房已经进入准备阶段。

立项理由：

根据国家卫生健康委发布《关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》（以下简称“通知”），通知中要求：

大力推进公立医疗机构运营管理信息化建设。要求各单位结合运营管理实际需要，参考《公立医院运营管理信息化功能指引》，建立健全以业财融合为核心的运营管理信息集成平台，强化人工智能、大数据、云计算等现代信息技术应用，充分发挥信息化在业务管理与经济管理融合发展中的重要支撑作用，显著提升运营管理精细化水平和效率效益。

同时，依据《全国医院信息化建设标准与规范（试行)》中要求，三级甲等医院机房基础设施应依据《数据中心设计规范》GB 50174-2017、《工业建筑供暖要通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）相关依据进行设计和建设。
建设内容：

由具备设计资质的设计单位，完成科研楼5层结算机房的主机房、辅助区、支持区等区域的平面布局规划、装饰装修工程、电气系统、暖通系统、动环监测系统、气体消防系统与智能化系统的相关设计工作。
	1
	批


（二）具体需求

	需求名称
	序号
	需求描述

	功能需求：

	1.结算机房规划设计
	1.1
	中标人应分析项目特点，完成科研楼5层结算机房的初步设计，设计方案中包含：系统设计原则、系统设计依据及主要参考技术标准。

	
	1.2
	中标人应完成科研楼5层结算机房的需求分析、完成机房平面规划布置规划、机房装修风格规划等工作，并完成机房装修装饰工程的详细设计，设计包括天花吊顶设计、机房地面设计、机房承重处理、机房墙面装饰设计及主要装饰材料的选型。

	1.
	1.3
	中标应完成科研楼5层结算机房的给排水工程设计、机房气体消防系统的详细设计。

	
	1.4
	中标人应依据现场调研及需求分析结果，进行结算机房的设备选型规划，包括机房配电系统、UPS不间断电源系统、防雷接地系统、空调新风系统、环境动力监控系统、机柜系统、综合布线系统等相关子系统的概要设计。

	其他技术需求：

	2.系统对接工作
	2.1
	设计方应协助院方完成装修装饰工程、给排水工程以及气体消防工程与深圳市工务署的工作对接，对接过程中设计方需要提供详细设计说明、图纸及施工指导书，完成相应的方案编制与交底工作。

	
	2.2
	设计方应协助院方完成后续的机房配电系统、UPS不间断电源系统、防雷接地系统、空调新风系统、环境动力监控系统、机柜系统、综合布线系统等机房相关子系统深化设计工作，设计方应依据机房布局方案，指导相应厂商完成对应子系统的深化设计工作。

	商务需求：

	3. 售后服务
	3.1
	项目验收通过后，中标人至少提供1年的技术支持服务。

	
	3.2
	技术支持服务期内，中标人应配合院方完成科研楼5层结算机房相关子系统的规划、深化设计及采购等工作。

	4. 付款方式
	4.1
	合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；完成设计图纸并验收通过后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的70%付给中标人。
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